

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002107	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	文第30号 郷土資料館内装改修工事		
工事場所	福知山市 内記一丁目 地内		
工事期間	自 平成30年 8月10日 ~ 至 平成31年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 8月 7日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 地階の床材塗装、1階～4階の床シート貼替（階段含む）、1階～2階の壁紙貼替、 3階及び4階の壁塗替、1階便所床貼替 ほか  予定価格：10,750千円（税抜） 最低制限価格：9,528千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組						辞退
2	株式会社イチケン	9,535,000					落札
3	株式会社今井工務店	9,544,000					-
4	セイリョウ建設株式会社	9,595,000					-
5	株式会社高見組						辞退
6	大栄工業株式会社	9,540,000					-
7	西田工業株式会社						辞退
8	森下建設株式会社	9,608,000					-
9	株式会社ヨネダ						辞退
10							

契約の相手	名 称	株式会社イチケン		
	住 所	福知山市内記一丁目4番地の8		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,297,800 円	最高予定価格 (税込み)	11,610,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	10,290,240 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA1・A等級に登録された者(市内本社・本店)から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	133,920 円	変更契約日	平成30年11月7日
	変更工期		～	
	変更理由	床上掃除口の腐食が激しく、利用できないため、床上掃除口の取替を追加する。また壁にクラックが新たに見つかったため、その面のクラック補修と塗装を追加する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			