

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002014	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	まち第4号 大門公会堂改修工事		
工事場所	福知山市 大門 地内		
工事期間	自 平成30年 8月 2日 ~ 至 平成30年10月19日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 7月30日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 大門公会堂 改修工事一式 ・屋根瓦一部葺替及び外壁塗替、内部改修ほか ・上記に伴う電気設備工事 予定価格：4,390千円（税抜） 最低制限価格：3,893千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	ADACHI 住建	3,863,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社池田工務店	4,200,000					-
3	株式会社岡本工務店	3,937,000					-
4	株式会社シービル	3,893,000					落札
5	有限会社高澤建設						辞退
6	日産工業株式会社						辞退
7	福知山小谷産業株式会社	4,390,000					-
8							
9							
10							

まち第4号 大門公会堂改修工事

契約の相手	名 称	株式会社シービル		
	住 所	福知山市字半田699番地1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,204,440 円	最高予定価格 (税込み)	4,741,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,204,440 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	21,600 円	変更契約日	平成30年9月18日
	変更工期		～	
	変更理由	屋根点検の結果、大屋根棟瓦部に雨漏が発生しているのを確認したため、棟瓦の積み直しを追加する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			