

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001828	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第16号 三段池公園総合体育館大屋根葺替工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 平成30年 7月 3日 ~ 至 平成31年 2月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 6月28日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 三段池公園総合体育館屋根葺替工事 N=1.0式 メインアリーナ：棟部トップライト撤去処分、鋼板屋根葺替 東面大屋根全面葺替、樋改修 施工面積 1,458㎡ サブアリーナ：大屋根全面葺替、樋改修 施工面積 778㎡ 予定価格：91,360千円（税抜） 最低制限価格：81,628千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社今井工務店	81,930,000					-
2	株式会社柏原工務店	81,630,000					落札
3	株式会社門野組						辞退
4	岸下建設株式会社	81,428,000					失格（最低制限価格未 満）
5	株式会社衣川組	81,555,000					失格（最低制限価格未 満）
6	公正産業株式会社	81,688,000					-
7	河守工業株式会社	81,468,000					失格（最低制限価格未 満）
8	三丹開発株式会社	81,650,000					-
9	セイリョウ建設株式会社	81,627,000					失格（最低制限価格未 満）
10	株式会社高見組	81,539,000					失格（最低制限価格未 満）

都計第16号 三段池公園総合体育館大屋根葺替工事

契約の相手	名 称	株式会社柏原工務店		
	住 所	福知山市字観音寺304番地の16		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	88,160,400 円	最高予定価格 (税込み)	98,668,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	88,158,240 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「建築一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。</p> <p>(3) 建設業法の基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	741,960 円	変更契約日	平成30年12月7日
	変更工期	～		
	変更理由	サブアリーナ屋根葺替に伴い、幕板留付部が不安定となるため、下地補強鉄骨を追加する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			