

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000029	業務区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	生活第24号 福知山市斎場 火葬炉設備改修工事		
工事場所	福知山市 長田野町 地内		
工事期間	自 平成30年 5月22日 ~ 至 平成30年12月28日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 5月17日 11時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容:4号炉設備改修・耐火材及び設備機器部分改修・電気計装設備改修ほか工事一式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社宮本工業所	34,000,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

生活第24号 福知山市斎場 火葬炉設備改修工事

契約の相手	名 称	株式会社宮本工業所		
	住 所	富山市奥田新町12番3号		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	36,720,000 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	株式会社宮本工業所は、本市の火葬炉を製造・設置し、保守点検業務を行ってきた経験とノウハウを有するとともに、火葬炉設備本体について、火葬炉(向流燃焼方式)PAT. NO第3161450号で特許を取得しており、他の業者では施工できない。したがって上記の業者と随意契約を締結する。			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			