

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002677	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第55号 三段池公園園路水路災害復旧工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 平成30年12月27日 ~ 至 平成31年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年12月26日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=64.0m 水路壁復旧工 L=64.0m 予定価格：2,529千円（税抜） 最低制限価格：2,183千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社コークス	2,276,000					落札
2	株式会社ジオ・ワークス	2,500,000					-
3	株式会社竜城工務店						辞退
4	株式会社テクノ創建						辞退
5	株式会社BLUE WORLD						辞退
6	ミツワ建設株式会社	2,529,000					-
7	株式会社油利総合設備						辞退
8							
9							
10							

都計第55号 三段池公園園路水路災害復旧工事

契約の相手	名 称	有限会社コークス		
	住 所	福知山市土師宮町2丁目133番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,458,080 円	最高予定価格 (税込み)	2,731,320 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,357,640 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-167,400 円	変更契約日	平成31年2月26日
	変更工期		～	
	変更理由	公園管理者と協議し、誘導看板にて誘導することとしたため、交通誘導員を廃工とする。また一部の地山が軟弱土であり、流用土として埋戻に適さない為、購入土に変更する。現場精査の結果、法面工の面積を変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			