

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002612	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	まち第8号 牧公民館改修工事		
工事場所	福知山市 牧 地内		
工事期間	自 平成31年 1月 9日 ~ 至 平成31年 3月22日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年12月27日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 牧公民館 改修工事一式 ・防水改修・内外装改修ほか ・上記に伴う電気・機械設備工事 予定価格：6,020千円（税抜） 最低制限価格：5,328千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組						辞退
2	株式会社猪野工務店	5,369,000					落札
3	加藤建設株式会社						辞退
4	株式会社シービル						辞退
5	城谷建設株式会社						辞退
6	世紀建設株式会社						辞退
7	有限会社高澤建設						辞退
8	株式会社タクラ						辞退
9	日産工業株式会社	5,400,000					-
10	福知山小谷産業株式会社						辞退

まち第8号 牧公民館改修工事

契約の相手	名 称	福知山市字大呂704番地		
	住 所	株式会社猪野工務店		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,798,520 円	最高予定価格 (税込み)	6,501,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	5,754,240 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	192,240 円	変更契約日	平成31年3月4日
	変更工期		～	
	変更理由	現地施工調査の結果、各下地に老朽化による劣化などがあったため、天井下地不陸調整材の追加、手すり・造付家具の形状変更による補強を行う。 また、屋上ドレンキャップの腐食による欠損に伴い、改修用ドレンキャップ×2か所取り付けを追加する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			