

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号		業種区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第19号 大江中部処理区 河守4号マンホールポンプ操作盤ほか災害応急仮工事		
工事場所	福知山市 大江町河守ほか 地内		
工事期間	自 平成30年7月7日 ～ 至 平成31年3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年7月7日 16時30分 上下水道部総務課	落札方法	価格競争
概要	マンホールポンプ操作盤応急仮工事 N=7か所		
	最高予定価格	6,021 千円（税抜）	最低制限価格 0 千円（税抜）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	井上株式会社	4,800,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

下水工第19号 大江中部処理区 河守4号マンホールポンプ操作盤ほか災害応急仮工事

契約の相手	名称	井上株式会社
	住所	福知山市篠尾新町3-3

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,184,000 円	最高予定価格 (税込)	6,502,680 円
		最低制限価格 (税込)	適用せず

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	災害発生時でも迅速な人員・機材の手配の行える業者であるため。	

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成31年3月29日
	変更工期	平成30年7月7日	～	平成31年8月30日
	変更理由	本復旧工事との工程調整により、工期を延期する必要があるため。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			