

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002025	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第34号 中佐々木キタ線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 上佐々木 地内		
工事期間	自 平成30年 8月10日 ~ 至 平成30年12月18日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 8月 7日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=160.5m アスファルト舗装工 A=804m2 舗装版破碎工 A=804m2 予定価格：4,818千円（税抜） 最低制限価格：4,188千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	4,203,000					-
2	株式会社いとう	4,206,000					-
3	株式会社門野組						辞退
4	岸下建設株式会社	4,191,000					-
5	大立工業株式会社	4,206,000					-
6	中小路建設株式会社						辞退
7	株式会社西本	4,201,000					-
8	株式会社能見土建	4,189,000					落札
9	株式会社丸協						辞退
10	渡辺建設株式会社	4,208,000					-

道河第34号 中佐々木キタ線道路舗装改良工事

契約の相手	名 称	株式会社能見土建		
	住 所	福知山市字雲原 1 9 4 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,524,120 円	最高予定価格 (税込み)	5,203,440 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,523,040 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B・C等級に登録された者（市内本社・本店）から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	166,320 円	変更契約日	平成30年12月4日
	変更工期	～		
	変更理由	舗装版の取り壊しを行った結果、アスファルト厚さが当初設計よりも厚かった。そのため、アスファルトの処分量をV=64m ³ からV=80m ³ に変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			