

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002421	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第84号 法林寺長田野工業団地線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 長田段 地内		
工事期間	自 平成30年11月26日 ~ 至 平成31年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年11月20日 11時30分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=40m 自由勾配側溝 L=40m、アスファルト舗装 A=29m ² 、コンクリート舗装 A=1m ² 予定価格：2,779千円（税抜） 最低制限価格：2,419千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社カネヤ工務店	2,500,000					-
2	共立工業株式会社	2,420,000					落札
3	有限会社グリーン工業	2,470,000					-
4	景福工業						辞退
5	有限会社柴田建設	2,432,000					-
6	株式会社拓一工業	2,424,000					-
7	株式会社トミタ	2,700,000					-
8							
9							
10							

道河第84号 法林寺長田野工業団地線道路新設改良工事

契約の相手	名 称	共立工業株式会社		
	住 所	福知山市字田野 3 2 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,613,600 円	最高予定価格 (税込み)	3,001,320 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,612,520 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者(市内本社・本店)から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-99,360 円	変更契約日	平成31年1月30日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現況との取付のため、アスファルト舗装と砕石舗装を増工する。 ・現場再精査の結果、コンクリート構造物取壊しを減工する。それに伴い、アスファルト舗装仮復旧を減工する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			