

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002999	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第114号 上荒河観音寺線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 戸田ほか 地内		
工事期間	自 平成31年 2月21日 ~ 至 平成31年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 2月18日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=586.6m 路面切削工 A=2,830m ² 表層工 A=2,830m ² 路上路盤再生工 A=2,830m ² 区画線工 L=1,070m 予定価格：32,502千円（税抜） 最低制限価格：28,544千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	28,568,000					-
2	株式会社門野組	30,000,000					-
3	三丹開発株式会社	28,559,000					落札
4	セイリョウ建設株式会社	28,538,000					失格（最低制限価格未 満）
5	創生建設株式会社	28,450,000					失格（最低制限価格未 満）
6	株式会社高見組						辞退
7	大立工業株式会社	28,531,000					失格（最低制限価格未 満）
8	西田工業株式会社	28,561,000					-
9	株式会社富士興業	28,459,000					失格（最低制限価格未 満）
10	前田工業株式会社	28,498,000					失格（最低制限価格未 満）

道河第114号 上荒河観音寺線道路舗装改良工事

契約の相手	名 称	三丹開発株式会社		
	住 所	福知山市字奥野部35番地1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	30,843,720 円	最高予定価格 (税込み)	35,102,160 円	
		最低制限価格 (税込み)	30,827,520 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「舗装」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成31年3月31日
	変更工期	平成31年2月21日 ~ 平成31年8月30日		
	変更理由	・施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成31年3月31日から平成31年8月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			