

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003034	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第122号 荒木正明寺線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 正明寺 地内		
工事期間	自 平成31年 2月25日 ~ 至 平成31年 3月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 2月20日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=210m 表層工 A=1250m ² 路上路盤再生工 A=1230m ² 区画線工 L=517m 予定価格：10,478千円（税抜） 最低制限価格：9,050千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組	10,000,000					-
2	河守工業株式会社						辞退
3	三丹開発株式会社	9,069,000					落札
4	株式会社シービル	9,182,000					-
5	創生建設株式会社						辞退
6	株式会社高尾組						辞退
7	大栄工業株式会社	10,470,000					-
8	株式会社富士興業						辞退
9	前田工業株式会社	9,087,000					-
10	株式会社ミノベ						辞退

道河第122号 荒木正明寺線道路舗装改良工事

契約の相手	名 称	三丹開発株式会社		
	住 所	福知山市字奥野部 3 5 番地 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,794,520 円	最高予定価格 (税込み)	11,316,240 円	
		最低制限価格 (税込み)	9,774,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B等級に登録された者（市内本社・本社）から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	999,000 円	変更契約日	平成31年3月15日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・路上路盤再生工法の配合試験の結果、安定処理の厚さを変更する。そのことに伴い、セメント・アスファルト乳剤配合量及び改良路盤材の処分量を変更する。 ・現場での工程調整の結果、本工事箇所付近に近接し実施される他工事の出入り口付近の施工について減工とする。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			