

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003035	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第124号 川北荒木線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 荒木 地内		
工事期間	自 平成31年 2月26日 ~ 至 平成31年 3月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 2月21日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=130m アスファルト舗装工 A=853m2 舗装版破碎工 A=853m2 区画線工 L=325m 予定価格：5,036千円（税抜） 最低制限価格：4,339千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社						辞退
2	栄真工業株式会社						辞退
3	広成建設株式会社	4,400,000					-
4	有限会社広大工業	5,000,000					-
5	有限会社コン・スタイル	4,365,000					-
6	株式会社達川組						辞退
7	福井土木株式会社	4,348,000					落札
8	有限会社藤本工業						辞退
9	水間工業株式会社	4,700,000					-
10							

道河第124号 川北荒木線道路舗装改良工事

契約の相手	名 称	福井土木株式会社		
	住 所	福知山市字岡ノ32番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,695,840 円	最高予定価格 (税込み)	5,438,880 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,686,120 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「舗装」のB・C等級に登録された者（市内本社・本社）から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	210,600 円	変更契約日	平成31年3月15日
	変更工期	～		
	変更理由	・現場精査の結果、舗装版切断、区画線の施工延長及び舗装面積を変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			