

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002996	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第126号 広小路勅使線歩道新設工事		
工事場所	福知山市 石本 地内		
工事期間	自 平成31年 2月26日 ~ 至 平成31年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 2月21日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 重力式擁壁 V=19m ³ 歩車道境界ブロック L=16m アスファルト舗装(歩道) A=58m ² アスファルト舗装(車道) A=8m ² 区画線 L=16m 予定価格：3,043千円(税抜) 最低制限価格：2,619千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック	2,645,000					-
2	株式会社石丸浄水センター						辞退
3	有限会社エコシティ	2,890,000					-
4	株式会社北山組						辞退
5	熊谷建設	2,642,000					-
6	中丹住工株式会社						辞退
7	福知山小谷産業株式会社						辞退
8	三浦建設	2,625,000					落札
9							
10							

道河第126号 広小路勅使線歩道新設工事

契約の相手	名 称	三浦建設		
	住 所	福知山市三和町菟原下1607番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,835,000 円	最高予定価格 (税込み)	3,286,440 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,828,520 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者(市内本社・本社)から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成31年3月31日
	変更工期	平成31年2月26日 ～ 平成31年5月31日		
	変更理由	施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成31年3月31日から平成31年5月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			