

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 0000002853 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 舗装 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 道河第206号 広小路本町線道路改良（その2）工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 長町ほか 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成31年 1月31日 ~ 至 平成31年 3月28日 | | |
| 入札方法 | 条件付一般競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成31年 1月28日 11時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事内容 施工延長 L=272.8m 排水性カラー舗装工 A=3,126m ² 薄層カラー舗装工 A=30m ² 溶融式区画線工(W=45cm) L=370m 予定価格：39,559千円（税抜） 最低制限価格：34,796千円（税抜） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 株式会社芦田産業 | 34,776,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 満） |
| 2 | 株式会社門野組 | 34,708,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 満） |
| 3 | 三丹開発株式会社 | 34,698,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 満） |
| 4 | セイリョウ建設株式会社 | 34,658,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 満） |
| 5 | 創生建設株式会社 | 34,668,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 満） |
| 6 | 大立工業株式会社 | 35,000,000 | | | | | 落札 |
| 7 | 西田工業株式会社 | 34,735,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 満） |
| 8 | 前田工業株式会社 | 34,697,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 満） |
| 9 | 株式会社ミノベ | 34,546,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 満） |
| 10 | 森下建設株式会社 | 34,680,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 満） |

道河第206号 広小路本町線道路改良（その2）工事

| | | | | |
|-------------------------|------------------|--|--------------|------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 大立工業株式会社 | | |
| | 住 所 | 福知山市字立原43番地の1 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 37,800,000 円 | 最高予定価格 (税込み) | 42,723,720 円 | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | 37,579,680 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格 (入札参加条件) | <p>(1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「舗装」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法（昭和24年法律第100号）第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。</p> <p>(3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。</p> | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | なし | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 2,782,080 円 | 変更契約日 | 平成31年3月15日 |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | <ul style="list-style-type: none"> ・現場精査の結果、平均舗装厚さの変更を行う。また、舗装の取壊し・処分量の変更を行う。 ・福知山警察署との着手前協議により区画線（横断歩道等）設置箇所及び数量を減工する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |