

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 000000756 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 造園 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 文第26号 桃映中学校第4種公認陸上競技場継続検定整備工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 北小谷ヶ丘 地内 | | |
| 工事期間 | 自 令和元年 7月 1日 ~ 至 令和元年 9月20日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 令和元年 6月26日 13時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事内容 クレイ舗装工（表層） 5,880.000 m2 予定価格：4,620千円（税抜） 最低制限価格：3,988千円（税抜） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 株式会社運動施設 | 4,590,000 | | | | | - |
| 2 | 奥アンツーカ株式会社近畿支店 | | | | | | 辞退 |
| 3 | 株式会社スポーツテクノ和広大阪支店 | 4,027,000 | | | | | - |
| 4 | 日本体育施設株式会社西日本支店 | | | | | | 失格（内訳明細書不備） |
| 5 | 日本フィールドシステム株式会社大阪営業所 | | | | | | 辞退 |
| 6 | 長谷川体育施設株式会社京滋営業所 | 3,996,000 | | | | | 落札 |
| 7 | 美津濃株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|--|------------------|-------------|--|
| 契約の相手 | 名 称 | 長谷川体育施設株式会社京滋営業所 | | |
| | 住 所 | 滋賀県大津市木下町17番12号 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 4,315,680 円 | 最高予定価格 (税込み) | 4,989,600 円 | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | 4,307,040 円 | |
| (条件付一般競争 入札の場合) | 当該資格 (入札参加 条件) | | | |
| | 参加させな かった者、 その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 入札参加資格者名簿で「造園」に登録された者のから、『公認陸上』、 『検定』の実績がある業者7者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |