

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002611	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第27号 弘法川河川改修工事に伴う配水本管移設工事		
工事場所	福知山市 篠尾新町 地内		
工事期間	自 平成30年12月27日 ～ 至 平成31年3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年12月21日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水本管布設工 DIP-GXφ300 L=242.2m 配水支管布設工 DIP-GXφ200 L=0.9m、DIP-GXφ150 L=2.1m、 DIP-GXφ100 L=0.6m、DIP-GXφ75 L=1.5m、 PEPφ75 L=164.4m 仮設配管布設工 SUSφ200・100 N=一式 給水管布設工 PPφ50以下 N=1戸 最高予定価格 43,199千円（税抜） 最低制限価格 38,440千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社門野組						辞退
2	株式会社高見組	38,506,000					落札
3	株式会社油利総合設備	38,507,000					—
4	両丹管工事株式会社						辞退
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

水道工第27号 弘法川河川改修工事に伴う配水本管移設工事

契約の相手	名 称	株式会社高見組
	住 所	福知山市字天田31番地の1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	41,586,480 円	最高予定価格(税込)	46,654,920 円
		最低制限価格(税込)	41,515,200 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「水道施設」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法の基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。 (4) 次のいずれにも該当する者であること。 ア 铸铁管工事における配水管技能者届出書を提出しており現に配水管技能者が存在している者であること。 イ 水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書を提出しており現に配水管技能者が存在している者であること。 ウ 配管時には、配水管技能者を常駐で配置できる者であること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成31年3月29日
	変更工期	平成30年12月27日	～	平成31年5月31日
	変更理由	京都府発注の河川改修工事との工程調整により、3月中の完成が不可能となったため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			