

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002787	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第31号 筈巻夏間配水連絡管布設工事		
工事場所	福知山市 筈巻 地内		
工事期間	自 平成31年1月10日 ～ 至 平成31年3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年12月28日 10時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水管布設工 DIP-GX φ150 L=281.1m (260.5)  <b>最高予定価格 8,794 千円（税抜） 最低制限価格 7,735 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	岩田建設株式会社						辞退
3	協和管工株式会社	7,741,000					—
4	世紀建設株式会社						辞退
5	セイリョウ建設株式会社						辞退
6	大永産業株式会社	8,790,000					—
7	株式会社高見組						辞退
8	南陵工業株式会社	7,738,000					落札
9	株式会社油利総合設備	7,734,000					失格（最低制限価格未滿）
10	両丹管工事株式会社	8,700,000					—

水道工第31号 笹巻夏間配水連絡管布設工事

契約の相手	名 称	南陵工業株式会社
	住 所	福知山市字堀小字上高田2140

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8,357,040 円	最高予定価格(税込)	9,497,520 円
		最低制限価格(税込)	8,353,800 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者で、市内に本社・本店を有する者のうち、地域性、社会貢献性を考慮し、更に鑄鉄管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 名選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	538,920 円	変更契約日	平成31年2月22日
	変更工期	平成31年1月10日	～	平成31年3月29日
	変更理由	交通誘導員は府工事にて設置されたため、本工事より廃工する。道路工事との調整の中で、計画路床天での水道工事が部分的にできない箇所がでたため、土工の掘削断面を変更する。府工事の施工延長に合わせて配管延長を増とする。これらの変更に伴い、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			