

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002207	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第512号 平成30年7月豪雨大江町関地内配水支管復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町関 地内		
工事期間	自 平成30年9月5日 ～ 至 平成30年12月7日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年8月31日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 舗装復旧工 DIP-GXφ250 L=98.7m (105.0) 車道As(t=5cm) A=50㎡ (-) PEPφ75 L=1.0m (1.5) 歩道As(t=4cm) A=7㎡ (-) 仮設管撤去工 SUS100A L=81.2m (-) SUS80A L=88.4m (-)  <b>最高予定価格 4,551 千円 (税抜) 最低制限価格 4,001 千円 (税抜)</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社飯尾設備						辞退
2	株式会社門野組						辞退
3	杉本工業	4,026,000					-
4	創生建設株式会社	4,140,000					-
5	タキノデンキ株式会社	4,450,000					-
6	南陵工業株式会社	4,550,000					-
7	有限会社藤本工業	4,021,000					落札
8							-
9							-
10							-

水道工第512号 平成30年7月豪雨大江町関地内配水支管復旧工事

契約の相手	名 称	有限会社藤本工業
	住 所	福知山市字京19番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,342,680 円	最高予定価格(税込)	4,915,080 円
		最低制限価格(税込)	4,321,080 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者のうち、地域性、社会貢献性を考慮し、更に鋳鉄管工事及び水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 7 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	594,000 円	変更契約日	平成30年11月12日
	変更工期	平成30年9月5日	～	平成30年12月7日
	変更理由	現場精査の結果、配水支管の布設延長を変更する。また本管布設後に不要となるため、仮設管の撤去工を追加する。そして仮設管の撤去に伴う舗装復旧工を追加する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			