

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002554	業種区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第524号 大原浄水場 ろ過機改良工事		
工事場所	福知山市 三和町大原 地内		
工事期間	自 平成31年1月17日 ～ 至 平成31年3月22日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年1月11日 13時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	ろ材充填(活性炭ろ過機) N=一式 制御盤設置 N=一式 PAC注入施設設置 N=一式 監視設備改修 N=一式 最高予定価格 16,540 千円 (税抜) 最低制限価格 14,572 千円 (税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	14,800,000					落札
2	有限会社長田電工						辞退
3	北近畿電気システム株式会社						辞退
4	有限会社四方電工						辞退
5	日吉電機株式会社	16,540,000					—
6	株式会社福井電気工業						辞退
7	北陵興業株式会社	16,200,000					—
8	株式会社堀通信	16,000,000					—
9	山喜エンジニアリング株式会社						辞退
10	株式会社ヨネダ						辞退

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	株式会社若松電業社	14,880,000					—
12							—
13							—
14							—
15							—
16							—
17							—
18							—
19							—
20							—
21							—
22							—
23							—
24							—
25							—
26							—
27							—
28							—
29							—
30							—

水道工第524号 大原浄水場 ろ過機改良工事

契約の相手	名 称	井上株式会社
	住 所	福知山市篠尾新町3-3

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	15,984,000 円	最高予定価格(税込)	17,863,200 円
		最低制限価格(税込)	15,737,760 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性ほか及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から、11者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	120,960 円	変更契約日	平成31年2月25日
	変更工期	平成31年1月17日		平成31年3月31日
	変更理由	コンクリート舗装復旧において、排水勾配の確保と影響クラック部の改修を行うため、復旧面積の増工を行う。また、本施設の緊急的な維持管理業務との調整により、工事期間を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			