

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000502	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第532号 府道綾部大江宮津線 配水支管布設替工事		
工事場所	福知山市 大江町関 地内		
工事期間	自 平成30年5月16日 ～ 至 平成30年9月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年5月11日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 DIP-GXφ250 L=57.8m (52.4)		
	最高予定価格 4,625 千円（税抜） 最低制限価格 4,066 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社飯尾設備	4,085,000					—
2	株式会社門野組	4,625,000					—
3	城谷建設株式会社	4,083,000					—
4	創生建設株式会社	4,100,000					—
5	南陵工業株式会社	4,620,000					—
6	有限会社藤本工業	4,075,000					落札
7	両丹管工事株式会社	4,080,000					—
8							—
9							—
10							—

水道工第532号 府道綾部大江宮津線 配水支管布設替工事

契約の相手	名 称	有限会社藤本工業
	住 所	福知山市字京19番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,401,000 円	最高予定価格(税込)	4,995,000 円
		最低制限価格(税込)	4,391,280 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者のうち、地域性、社会貢献性を考慮し、更に铸铁管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 7 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	1,096,200 円	変更契約日	平成30年7月5日
	変更工期	平成30年5月16日	～	平成30年9月28日
	変更理由	試掘及び現場精査の結果、配管延長を変更する。また管路断水時の離脱防止のため、離脱防止金具を設置する。そして近接工事の路床転圧による管の沈下を防止するため、管路土工を行う。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			