

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	-	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第2号 土師川水管橋伸縮管設置工事		
工事場所	福知山市 蛇ヶ端 地内		
工事期間	自 平成30年12月21日 ～ 至 平成31年2月28日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年12月18日 9時00分 上下水道部総務課	落札方法	価格競争
概要	伸縮管補強金具設置 N=2か所 最高予定価格 12,944 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	コスモ工機株式会社大阪支店	10,500,000					決定
2	日本ヴィクトリック株式会社 大阪支社	14,282,000					-
3							-
4							-
5							-
6							-
7							-
8							-
9							-
10							-

下水工第22号 土師川水管橋伸縮管設置工事

契約の相手	名 称	コスモ工機株式会社大阪支店
	住 所	大阪市淀川区西宮原2-7-38

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	11,340,000 円	最高予定価格(税込)	13,979,520 円
		最低制限価格(税込)	適用せず

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	本工事は老朽化した土師川水管橋のゴム伸縮管部分に、鋼製φ700の補強部品を設置する工事であるが、この部品を製作可能な業者が当該業者を含め2者しかいない。 この両者は土木工事の資格は有しているが、福知山市の土木一式での登録がなく、指名競争入札が行えないため、競争性を確保するために2者での随意契約にて執行します。	

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成31年2月5日
	変更工期	平成30年12月21日	～	平成31年3月29日
	変更理由	伸縮管の補強部品の製造に不測の日数を要したため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			