

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002931	業種区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第27号 雨水貯留施設ほか 遠方監視制御装置更新 工事		
工事場所	福知山市 上荒河ほか 地内		
工事期間	自 平成31年2月12日 ～ 至 平成31年3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年2月6日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>【機器類】 機器類 N=一式 監視制御装置機能追加 N=一式</p> <p>【複合工費】 光回線等の増設設置調整工 N=一式</p> <p>【施工範囲】 機器類・複合工費等の据付工（電気設備） N=一式 その他附帯工事（電気設備） N=一式</p> <p>最高予定価格 15,607 千円（税抜） 最低制限価格 13,907 千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	井上株式会社	13,950,000					—
2	オカモトデンキ株式会社	—					辞退
3	有限会社長田電工	—					辞退
4	北近畿電気システム株式会社	—					辞退
5	有限会社四方電工	—					辞退
6	曾根電工株式会社	—					辞退
7	タキノデンキ株式会社	—					辞退
8	福知山電気株式会社	13,928,000					落札

9	北陵興業株式会社	14,750,000					-
10	株式会社若松電業社	14,280,000					-

下水工第27号 雨水貯留施設ほか 遠方監視制御装置更新 工事

契約の相手	名 称	福知山電気株式会社
	住 所	福知山市問屋町27-5

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	15,042,240 円	最高予定価格 (税込)	16,855,560 円
		最低制限価格 (税込)	15,019,560 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性及び平成30年度の指名回数を考慮し、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成31年3月28日
	変更工期	平成31年2月12日	～	平成31年7月31日
	変更理由	本工事の主要機器である監視制御装置が、当初見込んでいた製作日数以上に必要となったため工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			