

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001721	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第2号 市道志久野1号線ほか 配水支管布設替工事		
工事場所	福知山市 土師新町南 地内		
工事期間	自 平成30年5月31日 ～ 至 平成30年9月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年5月28日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 PEPφ75 L=188.5m (192.1) DIPφ100 L=21.4m (24.8) 消火栓設置工 単口地下式消火栓 N=2基 給水管布設工 PPφ40以下 N=16戸(内、鉛給水管 12戸) 舗装復旧工 市道As t=5cm A=1102㎡ (917)		
	最高予定価格 14,905 千円 (税抜) 最低制限価格 13,157 千円 (税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	北山建設株式会社						辞退
2	協和管工株式会社	13,154,000					失格 (最低制限価格未滿)
3	株式会社高尾組						辞退
4	株式会社高見組	13,142,000					失格 (最低制限価格未滿)
5	タキノデンキ株式会社	13,167,000					—
6	大永産業株式会社	13,136,000					失格 (最低制限価格未滿)
7	株式会社テクノ創建	13,149,000					失格 (最低制限価格未滿)
8	三和建設工業株式会社	13,156,000					失格 (最低制限価格未滿)
9	メイコー建設株式会社	13,148,000					失格 (最低制限価格未滿)
10	株式会社油利総合設備	13,163,000					落札

水道工第2号 市道志久野1号線ほか 配水支管布設替工事

契約の相手	名 称	株式会社油利総合設備
	住 所	福知山市土師宮町1丁目179-5

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	14,216,040 円	最高予定価格(税込)	16,097,400 円
		最低制限価格(税込)	14,209,560 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者のうち、地域性、社会貢献性を考慮し、更に鑄鉄管工事における配水管技能者届出書及び水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	2,588,760 円	変更契約日	平成30年9月12日
	変更工期	平成30年5月31日	～	平成30年9月28日
	変更理由	現場の安全管理のため、交通誘導員の配置を変更する。また既設の舗装厚が想定より厚かったため、アスファルト殻の処分量を変更する。そして現地調整により舗装復旧面積を変更する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			