



項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	株式会社堀通信	14,169,000					失格(最低制限価格未滿)
12							—
13							—
14							—
15							—
16							—
17							—
18							—
19							—
20							—
21							—
22							—
23							—
24							—
25							—
26							—
27							—
28							—
29							—
30							—

水道工第17号 今安加圧ポンプ所 電源操作盤更新工事

契約の相手	名 称	福知山電気株式会社
	住 所	福知山市問屋町27-5

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	15,323,040 円	最高予定価格(税込)	17,273,520 円
		最低制限価格(税込)	15,315,480 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者から 11 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	374,760 円	変更契約日	平成31年2月1日
	変更工期	平成30年10月11日		平成31年2月15日
	変更理由	電線管理設のための掘削中にコンクリート構造物が埋設されており支障となるため撤去、処分する。また、埋設FEP管を電源操作盤基礎出口で既設と接続予定であったが、掘削したところ既設埋設管が劣化により接続できないため電源操作盤にプルボックスを設置し対応する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			