

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002553	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第10号 法川排水区 雨水排水路新設工事（その6）		
工事場所	福知山市 堀口 地内		
工事期間	自 平成30年11月12日 ～ 至 平成31年3月29日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年11月2日 14時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	雨水排水路工 L=80m 附帯工 N=一式  最高予定価格 123,454 千円（税抜）      最低制限価格 109,268 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社門野組	-					辞退
2	株式会社衣川組	-					辞退
3	セイリョウ建設株式会社	108,393,000					失格(最低制限価格未満)
4	大栄工業株式会社	112,975,000					落札
5	株式会社高見組	-					辞退
6	株式会社富士興業	-					辞退
7	森下建設株式会社	107,762,000					失格(最低制限価格未満)
8	株式会社ヨネダ	116,718,000					-
9							-
10							-

下水工第10号 法川排水区 雨水排水路新設工事（その6）

契約の相手	名 称	大栄工業株式会社
	住 所	福知山市字天田848-3

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	122,013,000 円	最高予定価格 (税込)	133,330,320 円
		最低制限価格 (税込)	118,009,440 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法（昭和24年法律第100号）第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成31年3月28日
	変更工期	平成30年11月12日	～	平成31年9月30日
	変更理由	関連工事や地元との調整に不測の時間を要したため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			