

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003186	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第50号 下戸地区ほか災害復旧工事		
工事場所	福知山市 下戸ほか 地内		
工事期間	自 平成31年 3月29日 ~ 至 平成31年 8月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 3月26日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 【下戸9(田)】全3工区排土工 V=408m3 【法用10(田)】全2工区排土工 V=181m3 【小牧508(道路)】植生工 A=34m2 ふとん籠工 L=32m 予定価格：7,047千円（税抜） 最低制限価格：6,207千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック						辞退
2	足立建機株式会社						辞退
3	株式会社シービル						辞退
4	新誠興業	6,690,000					-
5	太陽工業株式会社						辞退
6	株式会社達川組						辞退
7	株式会社タルソン						辞退
8	福知山小谷産業株式会社						辞退
9	株式会社福知山さく泉						辞退
10	フジタ建設株式会社	7,047,000					-



農政第50号 下戸地区ほか災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社森田建設		
	住 所	福知山市字榎原 2 0 4 3 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6, 773, 760 円	最高予定価格 (税込み)	7, 610, 760 円	
		最低制限価格 (税込み)	6, 703, 560 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」の A・B・C 等級に登録された者（市内本社・本店）から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	471, 960 円	変更契約日	令和元年7月5日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・法用10(田) 施工箇所に隣接する農地法面崩壊箇所において、法面復旧工を追加する。</li> <li>・小牧508(道路) 残土処分先変更に伴い土壌調査を廃工とする。</li> </ul>		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			