

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003044	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第28号 福知山城公園施設改修工事		
工事場所	福知山市 内記一丁目 地内		
工事期間	自 平成31年 3月14日 ~ 至 平成31年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 3月11日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 ニート舗装 A=390m2 洗出舗装 A=197m2 砂利舗装 A=1,280m2 擬木柵設置 L=48m 附帯工 N=1式 予定価格：25,344千円（税抜） 最低制限価格：22,084千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	22,550,000					-
2	株式会社門野組						辞退
3	河守工業株式会社	25,000,000					-
4	三丹開発株式会社						辞退
5	セイリョウ建設株式会社	23,800,000					-
6	創生建設株式会社	25,344,000					-
7	大立工業株式会社						辞退
8	西田工業株式会社						辞退
9	株式会社能見土建	22,123,000					-
10	株式会社富士興業						辞退

契約の相手	名 称	メイコー建設株式会社		
	住 所	福知山市駒場新町一丁目29番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	23,853,960 円	最高予定価格 (税込み)	27,371,520 円	
		最低制限価格 (税込み)	23,850,720 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「舗装」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	297,000 円	変更契約日	平成31年3月31日
	変更工期	平成31年3月14日	～	平成31年9月30日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 平成31年3月労務単価特例措置により変更する。 施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成31年3月31日から平成31年9月30日まで延期する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			