

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001188	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第36号 法川排水区 東西雨水排水路新設工事（その2）		
工事場所	福知山市 堀口ほか 地内		
工事期間	自 令和元年10月1日 ～ 至 令和2年3月30日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年9月19日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	雨水排水路工 L=113.5m 附帯工 N=一式 最高予定価格 58,088 千円（税抜） 最低制限価格 51,230 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社門野組	-					辞退
2	世紀建設株式会社	-					辞退
3	セイリョウ建設株式会社	52,200,000					落札
4	株式会社高尾組	-					辞退
5	株式会社富士興業	-					辞退
6	メイコー建設株式会社	-					辞退
7							-
8							-
9							-
10							-

下水工第36号 法川排水区 東西雨水排水路新設工事（その2）

契約の相手	名称	セイリョウ建設株式会社
	住所	福知山市字堀2600番地の8

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	57,420,000 円	最高予定価格 (税込)	63,896,800 円
		最低制限価格 (税込)	56,353,000 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法（昭和24年法律第100号）第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	5,967,500 円	変更契約日	令和元年11月12日
	変更工期	令和元年10月1日	～	令和2年3月30日
	変更理由	法川排水区東西雨水排水路新設工事（その1）において、出水時期の施工が困難で廃工にしたIP.9 (No, 12+19.5) 雨水交差部の組立式矩形人孔等について、出水時期が終わり連続して施工が必要な場所となるため追加する。また（その1）工事の影響により舗装及び道路側溝について、道路管理者との協議により舗装の復旧範囲の変更及び道路側溝を復旧する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			