

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001184	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第191号 川北荒木線(川北橋)右岸条件護岸工事		
工事場所	福知山市 川北 地内		
工事期間	日数 170		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 9月27日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=69.1m 連接ブロック A=605m2、張芝 A=930m2 予定価格 19,424千円（税抜） 最低制限価格 16,929千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	16,919,000					失格（最低制限価格未 満）
2	株式会社いとう	17,240,000					-
3	岩田建設株式会社	16,983,000					落札
4	株式会社梅田組						辞退
5	加藤建設株式会社	17,008,000					-
6	株式会社門野組						辞退
7	大永産業株式会社						辞退
8	大立工業株式会社						辞退
9	株式会社高見組						辞退
10	株式会社テクノ創建	18,000,000					-

道河第191号 川北荒木線（川北橋）右岸条件護岸 工事

契約の相手	名 称	岩田建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀 1 6 5 7 番地の 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	18,681,300 円	最高予定価格 (税込み)	21,366,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	18,621,900 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法（昭和24年法律第100号）に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,214,400 円	変更契約日	令和2年3月5日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・設計照査の結果、土工及びブロック積の数量を変更する。 ・トラフィカビリティ確保のため、工食用道路敷鉄板の設置を追加する。 ・現場精査の結果、法面整形及び張芝の数量を変更する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			