

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001497	業種区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第519号 白石配水池 配水流量計更新工事		
工事場所	福知山市 大江町佛性寺 地内		
工事期間	自 令和元年11月13日 ～ 至 令和2年2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年11月8日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	電磁流量計検出器設置工 1個 流量計用変換器設置工 1個		
	最高予定価格 2,551千円（税抜） 最低制限価格 2,258千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	オカモトデンキ株式会社						辞退
2	株式会社かんとーす						辞退
3	久世電気工業株式会社						辞退
4	株式会社グリーンテック	2,550,000					—
5	株式会社ケンデンキ						辞退
6	曾根電工株式会社						辞退
7	タキノデンキ株式会社	2,263,000					落札
8							—
9							—
10							—

水道工第519号 白石配水池 配水流量計更新工事

契約の相手	名 称	タキノデンキ株式会社
	住 所	福知山市大江町河守747番地の3

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,489,300 円	最高予定価格 (税込)	2,806,100 円
		最低制限価格 (税込)	2,483,800 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B・C等級に登録された者から 7 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			