

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001889	業務区分	建設工事
業種	消防施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第71号 上豊富小学校体育館消火配管改修工事		
工事場所	福知山市 辻 地内		
工事期間	自 令和 2年 1月30日 ～ 至 令和 2年 3月19日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 1月27日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：上豊富小学校体育館消火配管改修工事 ・既存給水管延長の上、体育館消火水槽（地下式）へ給水確保 ・体育館消火ポンプ～各1号消火栓、バイパス消火配管新設の上接続 予定価格：3,270千円（税抜） 最低制限価格：2,881千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アート福知山営業所						辞退
2	井上株式会社	3,100,000					落札
3	有限会社四方電工						辞退
4	株式会社丹新ビルサービス						辞退
5	株式会社西日本エスエスシー	3,258,000					—
6	福知山電気株式会社						辞退
7	森電気工業株式会社福知山営業所						辞退
8							
9							
10							

教総第71号 上豊富小学校体育館消火配管改修工事

契約の相手	名 称	井上株式会社		
	住 所	福知山市篠尾新町3-3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,410,000 円	最高予定価格 (税込み)	3,597,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,169,100 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「消防施設」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			