

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002056	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第48号 北分署・東分署電灯ほか改修工事		
工事場所	福知山市 牧ほか 地内		
工事期間	自 令和 2年 2月25日 ～ 至 令和 2年 3月30日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 2月19日 13時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容：北分署1階照明改修、スピーカ増設 北分署2階天井改修、照明改修、コンセント改修 東分署1階スピーカ増設		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	富士電機工事株式会社	2,598,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	富士電機工事株式会社		
	住 所	福知山市篠尾新町3-30-1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,857,800 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>令和2年1月27日及び令和2年2月10日に執行した2度の入札において、1者応札による不調であったが、いずれも富士電機工事株式会社の1者のみが応札者であった今回の工事は、経年劣化した照明などの改修ではあるが、漏電による電気事故防止のため、建物内の該当する照明などが使用できず、来庁者の受付対応はもちろんのこと、夜間勤務職員への照明不足により危険であり、職場内の安全確保や作業環境が悪化している状況であるため、本工事を早急に施工する必要がある。</p> <p>よって、職場内の安全確保及び作業環境の改修を早急に行う必要があるため、2回の指名競争入札において、いずれも唯一の応札者であった富士電機工事株式会社に見積依頼を行い、随意契約する。</p>			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			