

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003430	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第141号 山ノ下梅ノ木谷線ほか1河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町常津ほか 地内		
工事期間	自 平成31年 4月10日 ~ 至 平成31年 8月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 4月 5日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 山ノ下梅ノ木谷線 L=8.5m ブロック積 A=14m2 在田川 L=12.1m ブロック積 A=31m2 予定価格：3,833千円（税抜） 最低制限価格：3,298千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	栄真工業株式会社						辞退
2	河田建材						辞退
3	株式会社北山組						辞退
4	株式会社シービル						辞退
5	城谷建設株式会社	3,833,000					-
6	杉本工業	3,833,000					-
7	タキノデンキ株式会社						辞退
8	フジタ建設株式会社						辞退
9	ミツワ建設株式会社	3,833,000					落札（くじにより決定）
10							

道河第141号 山ノ下梅ノ木谷線ほか1 河川災害復旧工事

契約の相手	名 称	ミツワ建設株式会社		
	住 所	福知山市石原5丁目290		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,139,640 円	最高予定価格 (税込み)	4,139,640 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,561,840 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他および回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	23,760 円	変更契約日	令和元年8月7日
	変更工期	～		
	変更理由	・平成31年3月の労務単価特例措置により変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			