

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号 | 0000003362 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 道河第134号 毛原川ほか2路線災害復旧工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 大江町毛原 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成31年 4月18日 ~ 至 平成31年 9月30日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成31年 4月15日 13時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事内容：毛原川 L=10.0m ブロック積 A=28m ² 毛原川 L=16.3m ブロック積 A=38m ² 毛原線 L= 9.8m ブロック積 A=11m ² 毛原線他 L=16.7m ブロック積 A=27m ² | | |
| | 予定価格 17,162千円（税抜） 最低制限価格 14,991千円（税抜） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 株式会社今井工務店 | | | | | | 辞退 |
| 2 | 加藤建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 3 | 桑原建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 4 | 河守工業株式会社 | 17,000,000 | | | | | - |
| 5 | 有限会社コン・スタイル | | | | | | 辞退 |
| 6 | 有限会社柴田建設 | 17,162,000 | | | | | - |
| 7 | 城谷建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 8 | 杉本工業 | 16,990,000 | | | | | 落札 |
| 9 | 創生建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 10 | 有限会社高石建設 | | | | | | 辞退 |

道河第134号 毛原川ほか2路線災害復旧工事

| | | | | |
|-------------------------|---|---|--------------|-----------|
| 契約の相手 | 名 称 | 杉本工業 | | |
| | 住 所 | 福知山市大江町天田内169-1 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 18,349,200 円 | 最高予定価格 (税込み) | 18,534,960 円 | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | 16,190,280 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格 (入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性他及び回数調整により入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者(市内本社・本店)から14者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 951,400 円 | 変更契約日 | 令和元年9月20日 |
| | 変更工期 | ～ 令和元年11月15日 | | |
| | 変更理由 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 査定番号4014に隣接する護岸の河床が洗掘されている為、裏込碎石の埋戻し及び河床張コンクリートを追加する。このことにより、完成期限を令和元年9月30日から令和元年11月15日に変更する。 ・ 消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |