

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000006	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第1号 野家雨水排水路改修工事（その3）		
工事場所	福知山市 野家 地内		
工事期間	自 令和元年5月20日 ～ 至 令和元年8月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年5月15日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	雨水排水路 L=64.1m コンクリートブロック積 A=142m ²		
	最高予定価格 11,544 千円（税抜） 最低制限価格 10,007 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	両丹管工事株式会社						辞退
2	岩田建設株式会社						辞退
3	桑原建設株式会社	10,006,000					失格（最低制限価格未満）
4	有限会社コン・スタイル	10,950,000					—
5	吉村工業株式会社	10,008,000					落札
6	南陵工業株式会社						辞退
7	株式会社達川組						辞退
8	有限会社ヒカワ						辞退
9	株式会社細見組	9,998,000					失格（最低制限価格未満）
10	株式会社畿北スキル	10,070,000					—
11	中丹住工株式会社						辞退

下水工第1号 野家雨水排水路改修工事（その3）

契約の相手	名 称	吉村工業株式会社
	住 所	福知山市字猪崎1375番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,808,640 円	最高予定価格 (税込)	12,467,520 円
		最低制限価格 (税込)	10,807,560 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	選定理由：該当業種の市内登録業者（A・B等級）のうち、地域性を考慮し 11 者を選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	△ 127,440 円	変更契約日	令和元年7月10日
	変更工期	令和元年5月20日	～	令和元年8月30日
	変更理由	通行規制の方法を変更したため交通誘導員の配置人数を減員する。また、地元との調整により植生工を追加する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			