

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000000	業種区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第2号 福知山終末処理場 汚泥処理施設 監視制御装置更新工事		
工事場所	福知山市 上荒河 地内		
工事期間	自 令和元年5月28日 ~ 至 令和元年12月23日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年5月23日 13時30分 上下水道部301会議室	落札方法	価格競争
概要	機器類 N=一式 機器類機能追加 N=一式 光回線等の増設設置調整工 N=一式 機器類・複合工費等の据付等（電気設備） N=一式 その他付帯工事（電気設備） N=一式 最高予定価格 千円（税抜） 最低制限価格 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	シンフォニアテクノロジー株式会社大阪支社	38,000,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

下水工第2号 福知山終末処理場 汚泥処理施設 監視制御装置更新工事

契約の相手	名 称	シンフォニアテクノロジー株式会社大阪支社
	住 所	大阪府大阪市北区曽根崎二丁目12番7号

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	41,040,000 円	最高予定価格 (税込)	公表しない
		最低制限価格 (税込)	適用せず

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	本件工事の機器は、汚泥処理施設の監視制御装置全体であり、性能保証を含めた内容となる。また工事完了後の各設備全体の機能を満たすため、当該機器製造者である上記業者が以外の業者では施工ができないため	

第1回変更契約	変更額	760,000 円	変更契約日	令和元年9月10日
	変更工期	令和元年5月28日	～	令和元年12月23日
	変更理由	消費税改正に伴う適用税率の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			