

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000811	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第70号 管巻地区ほか災害復旧工事		
工事場所	福知山市 管巻ほか 地内		
工事期間	自 令和元年 6月26日 ~ 至 令和元年11月29日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 6月21日 14時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 【管巻42(田)】全3工区 排土工 V=8m3、植生工 A=4m2、ブロック積工 A=38m2 【猪崎43(畑)】全1工区 植生工 A=17m2、ふとん籠工(2段積) L=7m		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	3,160,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

農政第70号 笹巻地区ほか災害復旧工事

契約の相手	名 称	有限会社キョウギ建設		
	住 所	福知山市字土28-7		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,412,800 円		最高予定価格 (税込み)	-
			最低制限価格 (税込み)	-
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>本工事は令和元年6月18日に指名競争入札に付したが、応札者が一者となり不調となった。本工事は前年度の7月豪雨により被災した農地・農業用施設の復旧を行うため、至急施工する必要がある。</p> <p>したがって、入札において唯一応札の意思を示した上記業者と随意契約を締結する。</p>			
第1回変更契約	変更額	581,300 円	変更契約日	令和元年9月17日
	変更工期	～		
	変更理由	<p>消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う 【笹巻42(田)】2工区 仮設計画(敷鉄板)を変更する。住家前の材料運搬を少なくするため1工区からの進入とする。3工区 敷鉄板L=5mは地元協議により廃工する。</p> <p>【猪崎43(畑)小災】搬入路のトラフィカビリティー確保のため、工事用道路(敷鉄板)を追加する。L=41m</p>		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			