
建設工事

水道施設

水道工第７号　市道小谷ヶ丘堀山線ほか　配水支管布設替工事

福知山市　西小谷ヶ丘　地内

自 ～ 至

指名競争入札 総価契約

電子入札 価格競争

配水支管布設工  PEPφ75 L=365.7ｍ

                PEPφ50 L=21.7m

給水管布設工    N=35戸（更新N=28戸）

舗装復旧工      市道As t=5cm  A=815㎡

最高予定価格 千円（税抜） 千円（税抜）

項
番

世紀建設株式会社

株式会社高見組

タキノデンキ株式会社

南陵工業株式会社

有限会社藤本工業

株式会社油利総合設備

吉村工業株式会社

両丹管工事株式会社

19,798,000
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22,282,000

概要
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最低制限価格２２,３８２

５回目
入札価格（円）

（評価値）
備考

－

－

－

辞退

失格（最低制限価格未満）

22,300,000

22,300,000

19,769,000

19,805,000

21,263,000

企業名又は委任先名
１回目

入札価格（円）
（評価値）

２回目
入札価格（円）

（評価値）

３回目
入札価格（円）

（評価値）

４回目
入札価格（円）

（評価値）

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

工事番号及び工事名

工事場所

11時30分

工事期間

入札方法

入札・見積日 令和元年6月26日

案件番号

業    種 詳細業種

落札方法

契約方法

令和元年7月1日

0000000717

令和元年12月13日

業種区分

21,800,000

1

2

株式会社芦田産業

有限会社コン・スタイル



吉村工業株式会社

福知山市字猪崎１３７５番地

第２回変更契約

入札参加資格者名簿で「水道施設」のＡ・Ｂ等級に登録された者のうち、地域性、社会貢献性を考慮し、更に水道配水用ポリエチレン管工事における配
水管技能者届出書が提出されている者から　１０　者選定した。

変更額

変更工期

令和元年9月17日

変更理由

円395,960

変更理由

変更工期 ～

消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。

変更額 円 変更契約日

変更契約日

令和元年7月1日 ～

円21,381,840
最高予定価格（税込）

最低制限価格（税込）

水道工第７号　市道小谷ヶ丘堀山線ほか　配水支管布設替工事

契約の相手
名　　称

住　　所

24,172,560

令和元年12月13日

指名競争入札におけ
る指名理由

随意契約の相手方の
選定理由

当該資格

参加させなかっ
た者、その理由

第１回変更契約

21,371,040

条件付一般競争入札

円

円

契約金額
（消費税及び地方消費
税を含む）
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