

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000726	業種区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第505号 金尾加圧ポンプ所 1号ポンプ更新工事		
工事場所	福知山市 夜久野町金尾 地内		
工事期間	自 令和元年7月4日 ~ 至 令和元年10月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年7月1日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	加圧ポンプ1号更新 N=1台 最高予定価格 4,131千円（税抜） 最低制限価格 3,636千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社石丸浄水センター						辞退
2	加藤建設株式会社	3,639,000					落札
3	株式会社かんとーす						辞退
4	株式会社衣川鉄工所	3,664,000					—
5	株式会社クリア						辞退
6	前橋工業株式会社						辞退
7	山喜エンジニアリング株式会社	4,131,000					—
8							
9							
10							

水道工第505号 金尾加圧ポンプ所 1号ポンプ更新工事

契約の相手	名 称	加藤建設株式会社
	住 所	福知山市字天田30-1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,930,120 円	最高予定価格 (税込)	4,461,480 円
		最低制限価格 (税込)	3,926,880 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「機械器具設置」のB及びC等級に登録された市内業者（本社・本店）から 7 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	72,780 円	変更契約日	令和元年9月18日
	変更工期	令和元年7月4日	～	令和元年10月31日
	変更理由	消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			