

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000686	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第69号 大門地区ほか災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大門ほか 地内		
工事期間	日数 150（工期終期：1月20日）		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 7月 2日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 【大門521(水路)】全1工区 ブロック積工 A=59m <sup>2</sup> 、重力式擁壁 N=1式【大門24(田)】全2工区 ふとん籠工(2段) L=16m、ふとん籠工(2段) L=20m【和久寺25(田)】全1工区 ブロック積工 A=10m <sup>2</sup> 【奥野部529(ため池)】全1工区 掘削工 V=192m <sup>3</sup> 【室530(ため池)】全1工区 ふとん籠工(平積) L=6m、ふとん籠工(3段積) L=2m、ふとん籠工(4段積) L=4m		
	予定価格：13,481千円（税抜） 最低制限価格：11,816千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	栄真工業株式会社						辞退
2	加藤建設株式会社						辞退
3	株式会社北山組						辞退
4	桑原建設株式会社						辞退
5	有限会社広大工業						辞退
6	有限会社コン・スタイル						辞退
7	新誠興業	13,481,000					-
8	株式会社ジオ・ワークス						辞退
9	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
10	株式会社高見組						辞退



契約の相手	名 称	大栄工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田 8 4 8 - 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	12,909,240 円	最高予定価格 (税込み)	14,559,480 円	
		最低制限価格 (税込み)	12,761,280 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者(市内本社・本店)から14者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	2,980,260 円	変更契約日	令和元年9月30日
	変更工期		～	
	変更理由	・消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。【大門521(水路)】現場精査により構造物取壊し数量を変更する。【大門521(水路)小災①②】現場精査により床版コンクリート、すりつけ工、伐木処分を追加する。また、破損したアスファルト舗装の復旧を追加する。【大門24(田)】盛土に流用する掘削土の含水量が多く盛土材に適さないため、購入土に変更する。【大門24(田)小災】崩土撤去により用水路の破損が確認されたため、用水路復旧を追加する。【和久寺25(田)】現場精査により排水路工の数量を変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			