

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000963	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第31号 林道河守大谷線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町中央 地内		
工事期間	自 令和元年 8月22日 ~ 至 令和元年12月13日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 8月19日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長:1号箇所L=13.5m、2号箇所L=16.0m 1号箇所 ブロック積54.4㎡、2号箇所 鋼製L型擁壁27.5㎡ 予定価格：4,411千円（税抜） 最低制限価格：3,818千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社エコシティ						失格（入札書不着）
2	河田建材						辞退
3	株式会社かんとーす						辞退
4	城谷建設株式会社						辞退
5	杉本工業	4,190,000					落札
6	曾根電工株式会社						辞退
7	タキノデンキ株式会社	4,410,000					-
8							
9							
10							

農振第31号 林道河守大谷線災害復旧工事

契約の相手	名 称	杉本工業		
	住 所	福知山市大江町天田内 1 6 9 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4, 525, 200 円	最高予定価格 (税込み)	4, 763, 880 円	
		最低制限価格 (税込み)	4, 123, 440 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者（市内本社・本店）から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	83, 800 円	変更契約日	令和元年9月30日
	変更工期		～	
	変更理由	消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			