

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000903	業種区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第32号 貯留施設案内看板設置工事		
工事場所	福知山市 厚中間屋町ほか 地内		
工事期間	自 令和元年8月22日 ～ 至 令和2年1月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年8月19日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	貯留施設案内看板 N=14基		
	最高予定価格 16,914 千円（税抜） 最低制限価格 14,724 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	岩田建設株式会社	14,727,000					—
2	株式会社A-PRO	14,800,000					—
3	株式会社北山組	14,755,000					—
4	株式会社国栄建工	15,121,000					—
5	有限会社コン・スタイル	15,880,000					—
6	世紀建設株式会社	14,725,000					落札
7	株式会社西部建設	—					辞退
8	株式会社竜城工務店	—					辞退
9	田淵建設株式会社	14,530,000					失格（最低制限価格未満）
10	有限会社藤本工業	—					辞退

下水工第32号 貯留施設案内看板設置工事

契約の相手	名称	世紀建設株式会社
	住所	福知山市字猪崎小字沼口1364-1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	15,903,000 円	最高予定価格 (税込)	18,267,120 円
		最低制限価格 (税込)	15,901,920 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB等級に登録された市内に本社・本店を有する者のうち、地域性ほかにより 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	294,500 円	変更契約日	令和元年9月10日
	変更工期	令和元年8月22日	～	令和2年1月31日
	変更理由	消費税改正に伴う適用税率の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	△ 125,400 円	変更契約日	令和元年12月16日
	変更工期	令和元年8月22日	～	令和2年1月31日
	変更理由	基礎設置予定位置に電線管が埋設されていたため、基礎の位置を変更する。それに伴い構造物等の撤去復旧を増減する。また、現場状況に合わせて交通誘導員を減員する。		