

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000891	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第13号 林道額田大油子線法面改良工事		
工事場所	福知山市 夜久野町大油子 地内		
工事期間	日数 140 工期末：令和2年1月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 8月21日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長L=60.0m 土工N=1式、法面保護工(植生基材吹付) A=877.8m <sup>2</sup>  予定価格：9,891千円(税抜) 最低制限価格：8,594千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石田創建						辞退
2	株式会社衣川組	8,617,000					落札
3	グリーンテック合同会社	8,583,000					失格(最低制限価格未 満)
4	公正産業株式会社	9,690,000					-
5	株式会社高尾組	8,633,000					-
6	株式会社西本						辞退
7	株式会社前田産業	8,575,000					失格(最低制限価格未 満)
8	松崎建設株式会社						辞退
9	株式会社丸協						辞退
10	夜久野土木企業組合	9,750,000					-

農振第13号 林道額田大油子線法面改良工事

契約の相手	名 称	株式会社衣川組		
	住 所	福知山市夜久野町末 7 1 8 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,306,360 円		最高予定価格 (税込み)	10,682,280 円
			最低制限価格 (税込み)	9,281,520 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者（市内本社・本店）から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	172,340 円	変更契約日	令和元年9月24日
	変更工期		～	
	変更理由	消費税法改定に伴う適用税率の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	1,469,600 円	変更契約日	令和元年11月27日
	変更工期		～	
	変更理由	現地精査の結果、2工区の隣接する法面において、風化・亀裂を確認したため、法面保護面積を追加する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			