

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000840	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第155号 桃池調整池整備工事		
工事場所	福知山市 西小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 令和元年 8月30日 ~ 至 令和 2年 3月26日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 8月23日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長L=138m 河川土工N=1式 土質改良工 N=1式 護岸工 A=648m ² 仮設工N=1式 予定価格 62,577千円（税抜） 最低制限価格 55,429千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組						辞退
2	株式会社衣川組						辞退
3	河守工業株式会社	55,440,000					-
4	世紀建設株式会社	55,432,000					落札
5	セイリョウ建設株式会社	62,500,000					-
6	創生建設株式会社	55,511,000					-
7	株式会社高尾組	55,447,000					-
8	株式会社高見組						辞退
9	大栄工業株式会社	55,630,000					-
10	大立工業株式会社						辞退

道河第155号 桃池調整池整備工事

契約の相手	名 称	世紀建設株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎小字沼口1364-1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	59,866,560 円	最高予定価格 (税込み)	67,583,160 円	
		最低制限価格 (税込み)	59,863,320 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)	(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させな かった者、 その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,108,640 円	変更契約日	令和元年9月30日
	変更工期	～		
	変更理由	・消費税改正に伴う適用税率の変更		
第2回変更契約	変更額	12,080,200 円	変更契約日	令和2年2月25日
	変更工期	～		
	変更理由	・調整池内の維持管理を行う上で、管理用道路が必要であるため、盛土工、護岸工、および付帯工を追加する。 ・土木工事等特記仕様書第16条により、建設発生土の処分先及び処分単価を変更する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			