
工事期間

案件番号
業 種

業務区分

入札方法 契約方法
落札方法

0000000764 建設工事

指名

土木一式 詳細業種
道河第185号 梅谷岩戸線ほか1河川災害復旧工事工事番号及び工事名
福知山市 梅谷 地内工事場所
自　令和１年9月13日　～　至　令和2年3月16日

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

条件付一般競争入札 総価契約
令和元年 8月28日入札・見積日 11時0分 電子入札
工事内容：堂岶川(2) L=30.0m ブロック積A=71m2、堂岶川(3) L=13.3m ブロック積A=28m2
、梅谷岩戸線(1) L=38.5m ブロック積A=134m2、梅谷岩戸線(2) L=22.4m ブロック積A=67m
2

価格競争

1回目
入札価格(円)

(評価値)

概要

企業名又は委任先名

1

2

2回目
入札価格(円)

(評価値)

3回目
入札価格(円)
(評価値)

4回目
入札価格(円)
(評価値)

3

4

5

6

5回目
入札価格(円)
(評価値)

7

項
番

8

9

10

株式会社赤井土木

株式会社いとう

加藤建設株式会社

株式会社門野組

公正産業株式会社

大永産業株式会社

大立工業株式会社

株式会社テクノ創建

ヒガシ・エンタープライズ株式会社

22,134,000

20,500,000

21,000,000

辞退

－

落札

辞退

辞退

辞退

辞退

－

辞退

備考

keiyakugyoumu02
テキストボックス
予定価格　２２，１３４千円（税抜）　最低制限価格　１９，３３８千円（税抜）




名　　　称

住　　　所

最高予定価格
（税込み） 23,904,720 円

最低制限価格
（税込み） 20,885,040 円

当該資格
（入札参加
条件）

参加させな
かった者、
その理由

（指名競争入札の場合）

指名者の指名理由

（随意契約の場合）

相手方の選定理由

 変更額 410,000 円  変更契約日 令和元年9月13日

 変更工期 ～

 変更理由

 変更額  変更契約日 令和元年11月20日

 変更工期 ～

 変更理由

 変更額  変更契約日

 変更工期 ～

 変更理由

 変更額  変更契約日

 変更工期 ～

 変更理由

第２回変更契約 ・河川環境に配慮するため、小口止め前面仕上げを滑面から洗出しに変更す
る。
・査定番号4067について、１工区上流部に増破があったため、上流側に施工範
囲を延長する。

第３回変更契約

第４回変更契約

第１回変更契約
・消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。

道河第１８５号 梅谷岩戸線ほか１河川災害復旧工事

契約の相手
加藤建設株式会社

福知山市字天田３０－１

 契約金額
（消費税及び地方消

費税を含む）
22,140,000 円

　
（条件付一般競争

入札の場合）
（１）令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資
格者名簿で「土木一式」のＡ１等級又はＡ等級に登録され
ている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するもの
であること。
（２）建設業法（昭和２４年法律第１００号）に定める基
準を満たす技術者を当該工事に配置できること。

なし


