

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001105	業務区分	建設工事
業種	解体	詳細業種	
工事番号及び工事名	会計第6号 猪崎会計倉庫解体工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 令和元年 9月 3日 ~ 至 令和元年11月 8日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 8月29日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 倉庫棟：木造平屋建 延144.74㎡解体 電気室棟：C B造平屋建 延 5.00㎡解体 上記解体に伴う電気・機械設備解体 予定価格：3,900千円（税抜） 最低制限価格：3,438千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店	3,463,000					-
2	株式会社国栄建工	3,800,000					-
3	大栄工業株式会社	3,455,000					落札
4	中丹住工株式会社	3,510,000					-
5	月御工業						辞退
6	福井土木株式会社						辞退
7	有限会社藤本工業						辞退
8							
9							
10							

会計第6号 猪崎会計倉庫解体工事

契約の相手	名 称	大栄工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田 8 4 8 - 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3, 731, 400 円	最高予定価格 (税込み)	4, 212, 000 円	
		最低制限価格 (税込み)	3, 713, 040 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「解体」のB・C等級に登録された者（市内本社・本店）から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	301, 400 円	変更契約日	令和元年10月1日
	変更工期		～	
	変更理由	解体工事に伴う廃材等現場精査の結果、コンクリートガラ、混合廃棄物等の数量を変更する。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			