

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001144	業種区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第10号 法川排水区 雨水排水路新設に伴う舗装復旧工事（その1）		
工事場所	福知山市 蛇ヶ端 地内		
工事期間	自 令和元年9月19日 ～ 至 令和2年1月17日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年9月13日 10時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	表層工（オーバーレイ・t=3cm） A=97㎡ 表層工（t=5cm） A=100㎡ 樹脂系すべり止め舗装工（RPN-301） A=176㎡  <b>最高予定価格 3,032 千円（税抜） 最低制限価格 2,603 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	栄真工業株式会社	-					辞退
2	広成建設株式会社	2,735,000					-
3	有限会社広大工業	3,000,000					-
4	有限会社コン・スタイル	-					辞退
5	株式会社達川組	-					辞退
6	福井土木株式会社	2,609,000					落札
7	有限会社藤本工業	-					辞退
8	水間工業株式会社	-					辞退
9							-
10							-

下水工第10号 法川排水区 雨水排水路新設に伴う舗装復旧工事（その1）

契約の相手	名 称	福井土木株式会社
	住 所	福知山市字岡ノ32番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,869,900 円	最高予定価格 (税込)	3,335,200 円
		最低制限価格 (税込)	2,863,300 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「舗装」のB・C等級に登録された者から 8 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	779,900 円	変更契約日	令和元年12月16日
	変更工期	令和元年9月19日		～ 令和2年1月17日
	変更理由	詳細測量の結果、オーバーレイ施工部の横断勾配が急斜となり、現況との擦り合わせが困難であることが判明したため、舗装版打替工に変更する。また、切削施工が区画線に影響したため、影響箇所の区画線復旧を追加する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			