

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001418	業務区分	建設工事
業種	塗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第41号 市営住宅南佳屋野団地B棟手摺塗装ほか工事		
工事場所	福知山市 南佳屋野町 地内		
工事期間	自 令和元年11月6日 ~ 至 令和2年1月10日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年10月31日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	市営住宅南佳屋野団地B棟手摺塗装ほか工事一式。 (外部手摺、避難用はしご、屋内階段塗装ほか) 予定価格：3,530千円(税抜) 最低制限価格：3,088千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	足立建機株式会社						辞退
3	有限会社岡田塗装	2,950,000					失格(最低制限価格未 満)
4	株式会社門野組						辞退
5	株式会社畿北スキル	3,159,000					-
6	公正産業株式会社						辞退
7	真下塗装工業有限公司	3,150,000					落札
8	株式会社悠和建设	3,330,000					-
9							
10							

契約の相手	名 称	真下塗装工業株式会社		
	住 所	福知山市字拝師 2 5 5 番地の 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,465,000 円	最高予定価格 (税込み)	3,883,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,396,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「塗装」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	529,100	変更契約日	令和元年12月9日
	変更工期	～		
	変更理由	地元調整の結果、外部からの作業用通路を確保する為昇降用足場を設置する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			