

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001651	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第74号 台頭地区頭首工災害復旧工事		
工事場所	福知山市 三和町台頭 地内		
工事期間	自 令和元年11月19日 ~ 至 令和 2年 3月30日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年11月14日 11時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 ブロック積工A=61m <sup>2</sup> 、小口止工V=1.7m <sup>3</sup> 、石積み工A=39m <sup>2</sup> 水叩きコンクリート工V=3.4m <sup>3</sup>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	13,755,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

農政第74号 台頭地区頭首工災害復旧工事

契約の相手	名 称	上田土建株式会社		
	住 所	福知山市三和町菟原下 8 6 6		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	15,130,500 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>本工事は、令和元年11月5日に指名競争入札に付したが、応札者が一者となり不調となった。本工事は平成30年7月5日から7日に発生した、7月豪雨により被災した農業用施設の復旧を行うため、至急施工する必要がある。</p> <p>したがって、入札において唯一応札の意思を示した上記業者と随意契約を締結する。</p>			
第1回変更契約	変更額	-196,900 円	変更契約日	令和2年2月17日
	変更工期	～		
	変更理由	<p>【台頭554(頭首工)】 現場精査により構造物取壊し工におけるコンクリート殻の積込方法を変更する。</p> <p>【台頭554小災(頭首工)】 現場精査により構造物取壊し工を追加する。</p>		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			