

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001616	業務区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第85号 草池調整池ほか放流施設工事		
工事場所	福知山市 西小谷ヶ丘ほか 地内		
工事期間	自 令和元年12月12日 ~ 至 令和 2年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年12月 9日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 スライドゲート N=3基 量水標 N=4箇所  予定価格 19,050千円（税抜） 最低制限価格 17,387千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	19,000,000					-
2	加藤建設株式会社						辞退
3	株式会社かんとーす						辞退
4	株式会社衣川鉄工所						辞退
5	畿北冷熱株式会社						辞退
6	株式会社クリア						辞退
7	株式会社高見組	17,526,000					落札
8	日吉電機株式会社						辞退
9	前橋工業株式会社						辞退
10	山喜エンジニアリング株式会社						辞退

道河第85号 草池調整池ほか放流施設工事

契約の相手	名 称	株式会社 高見組		
	住 所	福知山市字天田 3 1 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	19,278,600 円		最高予定価格 (税込み)	20,955,000 円
			最低制限価格 (税込み)	19,125,700 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「機械器具設置」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年3月31日
	変更工期	令和1年12月12日 ～ 令和2年8月31日		
	変更理由	・関連工事との工程調整により、完了期限を令和2年3月31日から令和2年8月31日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			